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01 OBRA CIVIL PLANTA DE PROCESADO Y ELEBORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PALANGRE

ACTUACIONES PREVIAS01.01

01.01.01 Ud TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO

Ud. De gastos correspondientes a  topografía en lo referente al replanteo
inicial del conjunto de la obra, marcaje y  comprobación de niveles en ci-
mentación y estructura, rasantes y pendientes, asía como el servicio de
control durante la ejecución de la obra.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.01.02 Ud CONTROL Y SEGUIMIENTO VISUAL DE OBRA

Ud. Correspondiente a soporte y documentación de grabación durante la
ejecución de la obra con levantamiento de vistas con vuelos de Dron a ra-
zón de 2 vuelos/mes. Incluso presentación actualizada y seguimiento conti-
nuado de su ejecución.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

TOTAL 01.01...........................................................................................

MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y DEMOLICIONES01.02

01.02.01 m² DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXTERIOR

m². Demolición de pavimento exteriror de hormigón de  20 cm de espesor,
en frontal de nave existente por medios mecánicos previo corte con disco
en todo su perímetro, incluido carga y retirada de escombros a vertedero
autorizado.

1 47,90 7,29 349,19

349,19Subtotal

349,19

01.02.02 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con re-
tro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con carga y reti-
rada de tierras a vertedero autorizado, en vaciado, i/p.p. de costes indirec-
tos.

Explanada hasta cota 0,00 (m²) 1 908,00 0,30 272,40
Explanada paquete firme cota -1,34 (m²) 1 1.208,78 1,34 1.619,77

1.892,17Subtotal

1.892,17
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01.02.03 m³ CORTE Y DEMOLICIÓN DE TACÓN ZAPATAS EXISTENTES

m³. Corte y demolición de zapatas existentes en unión con nave ampliación
mediante medios de demolición técnica consistentes en:
- Corte con disco con sierra mural provista de disco damantado a ras de pa-
nel a una profundidad de 58 cm.
- Ejecución de un segundo corte paralelo al primero separado 7 cm del pa-
nel a una profundidad aproximada de 70cm.
- Realización de 2 perforaciones pegadas al panel con taladro de columna
provisto con corona hueca diamantada, donde se introducirán los gatos hi-
dráulicos que quebrantarán el taco de zapata que quedase sin cortar.
- Se incluirá también la incorporación de un par de placas de anclaje en ca-
da bloque de zapata cortada. fijados con anclaje mecánico para su poste-
rior izado y carga.
- En esta partida también se incluirá, carga y retirada de escombro a verte-
dero autorizado.

P1 1 0,89 2,60 0,80 1,85
P14 1 1,24 2,30 1,00 2,85
P13 1 1,24 2,30 1,00 2,85

1 0,94 2,80 0,80 2,11
P12 1 1,13 2,40 0,80 2,17
P11 1 0,99 2,80 0,80 2,22

14,05Subtotal

14,05

01.02.04 Ud CORTE Y DEMOLICIÓN MURETES Y ENANOS CIMENTACIÓN EXISTENTE EN
PARCELA

Corte  y demolición de muro y cimentación existente en parcela por medios
de demolición técnica consistente en:
- Cortes horizontales y verticales en zona de muro con sierra mural provis-
ta de disco diamantado, según las dimensiones de zapatas
- Cortes de enanos con perforaciones secantes con corona hueca diaman-
tada.
- Se incluirá también la incorporación de un par de placas de anclaje en ca-
da bloque de muro cortado. fijados con anclaje mecánico para su posterior
izado y carga.
- En esta partida también se incluirá, carga y retirada de escombro a verte-
dero autorizado.
Medición, que comprende:  Apertura de huecos en muro de hormigón arma-
do:

- 3,30 x 2,80 x 0,25 m, incluyendo eneno de hormigón de 0,6 x
2,80 x 0,80 m.
- 3,00 x 2,80 x 0,25 m. incluyendo afeitado de enano de hormigón
de 0,80 x 1,50 x 0,30 m.
- 1,50 x 2,80 x 0,25 m. Incluyendo enano de hormigón de 1 x 2,80
x 0,80 m.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00
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01.02.05 m² DEMOLICIÓN MURO  CONTENCIÓN

Demolición muro de contención existente de hormigón de espesor aproxi-
mado de 20 cm en límite de parcela, con retromartillo rompedor,  incluso
zapata de cimenta, con carga y retirada de escombros a vertedero autoriza-
do, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16.

1 47,90 0,70 33,53

33,53Subtotal

33,53

01.02.06 m³ EXC. MECÁNICA POZOS ZAPATAS TERRENO DURO

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en
apertura de pozos para zapatas, con carga y retirada de tierras a vertedero
, i/p.p. de costes indirectos.

Zapata P1 1 3,00 4,50 1,30 17,55
Zapata P2 1 3,00 4,50 1,30 17,55
Zapata P3 1 3,00 4,50 1,30 17,55
Zapata P4 1 3,10 3,10 1,30 12,49
Zapata P5 1 4,00 2,70 1,30 14,04
Zapata P6 1 4,00 2,70 1,30 14,04
Zapata P7 1 3,10 3,10 1,30 12,49
Zapata P8 1 3,10 3,10 1,30 12,49
Zapata P9 1 3,10 3,10 1,30 12,49
Zapata P10 1 3,00 4,50 1,30 17,55
Zapata P11 1 3,00 4,50 1,30 17,55

165,79Subtotal

165,79

01.02.07 m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS  V.A. TERRENO DURO

m³. Excavación en zanjas para Vigas de Atado, con retroexcavadora, de te-
rrenos de consistencia dura, con carga y retirada de tierras a vertedero,
i/p.p. de costes indirectos.

P1 a P2 1 4,07 0,40 0,60 0,98
P2 a P3 1 6,57 0,40 0,60 1,58
P3 a P4 1 3,69 0,40 0,60 0,89
P4 a P5 1 6,16 0,40 0,60 1,48
P5 a P6 1 6,40 0,40 0,60 1,54
P6 a P7 1 9,21 0,40 0,60 2,21
P7 a P8 1 3,64 0,40 0,60 0,87
P8 a P9 1 2,26 0,40 0,60 0,54
P9 a P10 1 6,52 0,40 0,60 1,56
P10 a P11 1 4,07 0,40 0,60 0,98
P1 a P11 1 33,39 1,50 0,86 43,07

55,70Subtotal

55,70

01.02.08 m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS ZAPATAS MURO CONTENCIÓN TERRENO DURO

m³. Excavación en zanjas para zapatas muro de contención, con retroexca-
vadora, de terrenos de consistencia dura, con carga y retirada de tierras a
vertedero, i/p.p. de costes indirectos.

P1 a P2 1 5,17 1,20 0,45 2,79
P4 a P5 1 8,36 1,20 0,45 4,51
P5 a P6 1 8,36 1,20 0,45 4,51
P6 a P7 1 11,40 1,20 0,45 6,16
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P7 a P8 1 6,00 1,20 0,45 3,24
P8 a P9 1 4,65 1,20 0,45 2,51
P9 a P10 1 8,77 1,20 0,45 4,74
P10 a P11 1 5,17 1,20 0,45 2,79

31,25Subtotal

31,25

01.02.09 m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS DE TIERRAS C/APORTE EN EXTERIOR
MUROS

m³. Aporte, relleno y extendido de tierras seleccionadas por la Dirección
Técnica, todo uno, para relleno zonas exteriores muros de contención com-
pactadas en tongadas de 30 cm, Proctor Modificado 95% (incluido ensa-
yos), i/regado y p.p. de costes indirectos.

superficie (m²) 1 244,45 1,49 364,23

364,23Subtotal

364,23

01.02.10 m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICO DE ZAHORRAS C/APORTE ZONA CÁMARA

m³. Base de pavimento soleras realizado mediante relleno a cielo abierto,
con zahorra artificial granítica y compactación en tongadas no superior a
30 cm, con compactador vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor
modificado realizado según UNE 103501, en el interior de muros que deli-
mitan la zona de ubicación de cámara de conservación de congelados, in-
cluido regado, ensayo Proctor y p.p. de costes indirectos.

Zona Cámara Congelados 1 964,43 0,40 385,77

385,77Subtotal

385,77

TOTAL 01.02...........................................................................................

CIMENTACIONES, MUROS  Y SOLERAS01.03

01.03.01 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA  HM-20/P/40/X0 CEN. VERTIDO GRÚA

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/X0  N/mm², con tamaño máximo del ári-
do de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la
obra de 10 km para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de
10 cm, según CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

ZAPATAS
Zapata P1 1 3,00 4,50 0,10 1,35
Zapata P2 1 3,00 4,50 0,10 1,35
Zapata P3 1 3,00 4,50 0,10 1,35
Zapata P4 1 3,10 3,10 0,10 0,96
Zapata P5 1 4,00 2,70 0,10 1,08
Zapata P6 1 4,00 2,70 0,10 1,08
Zapata P7 1 3,10 3,10 0,10 0,96
Zapata P8 1 3,10 3,10 0,10 0,96
Zapata P9 1 3,10 3,10 0,10 0,96
Zapata P10 1 3,00 4,50 0,10 1,35
Zapata P11 1 3,00 4,50 0,10 1,35
VIGAS DE ATADO
P1 a P2 1 4,07 0,40 0,10 0,16
P2 a P3 1 6,57 0,40 0,10 0,26
P3 a P4 1 3,64 0,40 0,10 0,15
P4 a P5 1 6,16 0,40 0,10 0,25
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P5 a P6 1 6,40 0,40 0,10 0,26
P6 a P7 1 9,21 0,40 0,10 0,37
P7 a P8 1 3,64 0,40 0,10 0,15
P8 a P9 1 2,26 0,40 0,10 0,09
P9 a P10 1 6,52 0,40 0,10 0,26
P1 a P11 1 33,39 1,50 0,10 5,01
CIMENTACIONES MUROS
P1 a P2 1 5,17 1,10 0,10 0,57
P4 a P5 1 8,36 1,10 0,10 0,92
P5 a P6 1 8,36 1,10 0,10 0,92
P6 a P7 1 11,40 1,10 0,10 1,25
P7 a P8 1 6,00 1,10 0,10 0,66
P8 a P9 1 4,65 1,10 0,10 0,51
P9 a P10 1 8,77 1,10 0,10 0,96
P10 a P11 1 5,17 1,10 0,10 0,57

26,07Subtotal

26,07

01.03.02 m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/XC3 ZAP. V. B. ENCOF-ZAPATAS

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/XC3  N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, consistencia blanda, elaborado en central para un despla-
zamiento máximo a la obra de 10 km en relleno de zapatas de cimenta-
ción, i/armadura B-500 S  (50 kg/m³) cuantía según se representa en pla-
nos, encofrado y desencofrado si fuese preciso, vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y Código Estruc-
tural 2021.

Zapata P1 1 3,00 4,50 1,20 16,20
Zapata P2 1 3,00 4,50 1,20 16,20
Zapata P3 1 3,00 4,50 1,20 16,20
Zapata P4 1 3,10 3,10 1,20 11,53
Zapata P5 1 4,00 2,70 1,20 12,96
Zapata P6 1 4,00 2,70 1,20 12,96
Zapata P7 1 3,10 3,10 1,20 11,53
Zapata P8 1 3,10 3,10 1,20 11,53
Zapata P9 1 3,10 3,10 1,20 11,53
Zapata P10 1 3,00 4,50 1,20 16,20
Zapata P11 1 3,00 4,50 1,20 16,20

153,04Subtotal

153,04

01.03.03 Ud INSTALACIÓN DUCTOS

Instalación, ensamblaje y anclaje de ductos con vainas suministradas por
la empresa estructurista, en zapatas según ubicación en planos y pilares
de estructura, anclaje con Peikkos, incluyendo plantilla para su colocación
y esperas. Totalmente montado, así como relleno de Grout.  

ZAPATAS 11 11,00

11,00Subtotal

11,00

01.03.04 Ud INTERCONEXIÓN Y REFUERZO DE ZAPATAS EXISTENTES

Interconexión y refuerzo de zapatas existentes correspondientes a las rese-
ñadas como P1 y P11 mediante anclaje en zapatas existentes de 10 redon-
dos Ø 16 c/20 cm y parrillado horizontal de 12 Ø16 cada 30 cm, según se
refleja en detalle de planos.
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2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.03.05 Ud INTERCONEXIÓN Y REFUERZO DE ZAPATAS CON ZAPATA  CORRIDA

Interconexión y refuerzo de zapatas existentes en el eje 4 con zapata corri-
da, mediante anclaje en zapatas existentes  Ø 12 c/30 cm según se refleja
en detalle de planos.

4 4,00

4,00Subtotal

4,00

01.03.06 m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/ XC3  VIGAS DE ATADO V. BOMBA

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ XC3  N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, consistencia blanda, elaborado en central para un despla-
zamiento máximo a la obra de 10 km, en relleno de vigas riostras, i/armadu-
ra B-500 S, cuantía según se representa en planos, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y Código Es-
tructural 2021.

P1 a P2 1 4,07 0,40 0,50 0,81
P2 a P3 1 6,57 0,40 0,50 1,31
P3 a P4 1 3,69 0,40 0,50 0,74
P4 a P5 1 6,16 0,40 0,50 1,23
P5 a P6 1 6,40 0,40 0,50 1,28
P6 a P7 1 9,21 0,40 0,50 1,84
P7 a P8 1 3,64 0,40 0,50 0,73
P8 a P9 1 2,26 0,40 0,50 0,45
P9 a P10 1 6,52 0,40 0,50 1,30
P10 a P11 1 4,07 0,40 0,50 0,81
P1  a P11 1 33,39 1,50 0,76 38,06

48,56Subtotal

48,56

01.03.07 m³ HORMIGÓN ARM. HA-25/B/40/ XC3 LOSAS CIM. V. B. ZAPATAS CIMENTACIÓN MUROS

m³. Hormigón armado HA-25/B/40/ XC3  N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, consistencia blanda, elaborado en central para un despla-
zamiento máximo a la obra de 10 km en relleno de zapatas cimentación
muros, incluso armadura B-500 S cuantía según se represetna en planos,
vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

P1 a P2 1 5,17 1,10 0,35 1,99
P4 a P5 1 8,36 1,10 0,35 3,22
P5 a P6 1 8,36 1,10 0,35 3,22
P6 a P7 1 11,40 1,10 0,35 4,39
P7 a P8 1 6,00 1,10 0,35 2,31
P8 a P9 1 4,65 1,10 0,35 1,79
P9 a P10 1 8,77 1,10 0,35 3,38
P10 a P11 1 5,17 1,10 0,35 1,99

22,29Subtotal

22,29

6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA CIVIL AMPLIACIÓN PLANTA DE PROCESADOS  Y ELABORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PALANGRE
(ORPAGU)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.08 m³ HORM. ARM. HA-25  MUROS IN SITU a 1 cara e= 20 cm

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ XC2 ó XC4  N/mm² con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento máxi-
mo a la obra de 10 km en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S ar-
mado según se representa en planos,  encofrado y desencofrado con pane-
les metálicos a una cara, i/ aplicación de desencofrante, vertido con grúa y
vibrado. Según CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

 MURO M2  IN SITU
P1 a P11 1 35,64 0,20 0,84 5,99

5,99Subtotal

5,99

01.03.09 m³ HORM. ARM. HA-25  MUROS IN SITU  a 2 caras e= 20 cm

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ XC2 ó XC4  N/mm² con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento máxi-
mo a la obra de 10 km en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S
cuantía según se representa en planos, encofrado y desencofrado con pa-
neles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la
grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y Código Estructural 2021.

P1 1 4,50 0,20 1,49 1,34
P2 1 1,50 0,20 1,49 0,45
P3 1 3,00 0,20 1,49 0,89
P4 1 2,06 0,20 1,49 0,61
P11 1 4,50 0,20 1,49 1,34

4,63Subtotal

4,63

01.03.10 m² MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN

m². Muro prefabricado de hormigón a base de panel prefabricado para  mu-
ro de contención de tierra, de una altura máxima 2 m, y un espesor de 20
cm. Acabado intrados gris liso y fratasado gris en trasdos, con esperas sa-
lientes en parte inferior del panel para ejecución de zapata corrida, incluso
transporte, grúa y montaje, sellado a una cara, colocado en disposición ho-
rizontal.

P1 a P2 1 5,57 1,49 8,30
P4 a P5 1 9,06 1,49 13,50
P5 a P6 1 9,11 1,49 13,57
P6 a P7 1 12,62 1,49 18,80
P7 a P8 1 6,69 1,49 9,97
P8 a P9 1 6,06 1,49 9,03
P9 a P10 1 10,14 1,49 15,11
P10 a P11 1 5,57 1,49 8,30

96,58Subtotal

96,58

01.03.11 m² RASANTEO Y REFINO SUPERFICIE BASE SOLERA

m². Rasanteo y refino de zahorra en superficie de coronación de base de
solera a la cota de plataforma reflejada en planos mediante motoniveladora
y compactada convenientemente, con comprobación de capa de zahorra. 

Superficie 1 964,43 964,43

964,43Subtotal
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964,43

01.03.12 m² SOLERA VENTILADA CÁMARA CONSERVACIÓN CONGELADOS

Solera ventilada de hormigón en Cámara de Conservación de Congelado
según especificaciones reflejada en planos, formada por:
- PRESOLERA 10cm de espesor: mediante hormigón HM-20/P/40/X0
N/mm², con tamaño máximo de árido 40 mm, elaborado en central armado
con malla 15*15*5 mm, sobre zahorra compactada con lámina de polietile-
no Galga 1000.
- CAVITI de polipropileno 25 cm:  en toda la superficie ensamblado tridi-
mensionalmente y ubicado sobre presolera para ventilación.
- CAPA DE COMPRESIÓN  armada de 8 cm de espesor: mediante hormi-
gón HA-25/B/20/XC3 N/mm², con tamaño máximo de árido 20 mm consis-
tencia blanda, elaborado en central armado con mallazo 15*15*8, incluido
incorporación de lámina de polietileno Galga 800 en capa superior.
- AISLAMIENTO de poliestireno, en planchas de alta densidad y KPA-500
formados por 2 Uds de 80 mm/Ud y lámina de poliestireno Galga 1000 en
capa superior (Solamente colocación de aislamiento).
- SOLERA HORMIGÓN 35 cm (22+13 cm) de espesor: mediante hormigón
bombeado HA-25/B/20/XC3 N/mm², cono 9-12 en obra,  con fibras metáli-
cas a razón de 25 kg/m³ de triple gancho de anclaje y una resistencia míni-
ma a la tracción de 1450 MPa y mallazo de 15*15*8 a colocar en el tercio
superior sobre celosía metálica de 15 cm cada m, acabado pulido.

Incluido:
- Incorporación de tubos de ventilación de solera instalados por la zona in-
terior de la nave a razón de 1 Ud de tubería de PVC Ø 160 mm cada 3 m
hasta una altura de 12 m.
- Juntas de desolidarización periférica mediante Fompex de 1 cm de espe-
sor.
- Encofrado y desencofrado de juntas de construcción incluyendo coloca-
ción de las mismas de refuerzo de juntas tipo Permaban Signature Slide o
similar galvanizada, situada en el punto medio del lado largo de las Cáma-
ra y en la pisadera de la puerta, del lado interior.
- Fratasado mecánico de hormigón.
- Suministro e incorporación de capa de rodadura gris antracita dosificación
6,00 kg/m² de 2mm de espesor Qualitop Millenium o similar.
- Enlisado y pulido mecánico de la superficie. Planeidad ASTM FF 60 FL
40.
- Curado de hormigón.
- Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3 mm y
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
- Sellado de juntas de retracción mediante masilla de poliuretano cuando la
solera esté completamente seca.
- Zunchos de soportación de paneles verticales de la cámara (paramentos
laterales, posterior y frontal).

Solera (m²) 1 944,08 944,08

944,08Subtotal

944,08
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01.03.13 m ZOCALO PROTECCIÓN CÁMARA

Zocalo de protección de paramentos verticales de cámara mediante mure-
te de hormigón armado HA-25/P/20/XC3  espesor 12 cm y altura 50 cm,
con bisel, con mallazo 150*150*6. Incluido encofrado y desencofrado. total-
mente ejecutado. 

Eje E 1 25,60 25,60
Eje 1 1 29,88 29,88
Eje B 1 6,70 6,70
Eje 2 1 5,36 5,36
Eje A 1 18,66 18,66
Eje 4 1 35,24 35,24

121,44Subtotal

121,44

01.03.14 Ud RESISTENCIA BAJO PUERTA

Resistencia bajo puerta de 3x1 m., en entradas a cámaras para acondicio-
namiento de solera en dichas zonas.

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.03.15 m³ CONTROL CAL. CIM. CONDICIONES NORMALES

m³. Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, incluyen-
do tomas de muestra de hormigón fresco, fábricación de probetas cilíndri-
cas 15x30 cm transporte, curado, refrendado, rotura y ensayo a tracción de
probetas de acero, i/desplazamiento del equipo de control y redacción del
informe. (Por m³ de hormigón en cimentaciones).

ZAPATAS 1 153,04 =CIMENT/D04IC553/Spc0010
VIGAS DE ATADO 1 48,56 =CIMENT/D04IE453/Spc0010
ZAPATAS CIMENTACION MUROS 1 22,29 =CIMENT/D04IT654/Spc0010
MUROS CONTENCION 1 CARA 1 5,99 =CIMENT/D04IX655/Spc0010
MUROS CONTENCION 2 CARAS 1 4,63 =CIMENT/D04IX605/Spc0010
SOLERA (m³) 1 944,08 0,35 330,43

564,94Subtotal

564,94

TOTAL 01.03...........................................................................................

RED DE TOMA DE TIERRAS01.04

01.04.01 m TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para
edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 mm² con conexión mediante
soldadura aluminotérmica o terminal. ITC-BT 18.

Eje "E" 1 29,65 29,65
Eje "1" 1 30,98 30,98
Eje "B" 1 7,46 7,46
Eje "2" 1 6,05 6,05
Eje "A" 1 20,13 20,13
Eje "4" 1 37,04 37,04

131,31Subtotal

131,31
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01.04.02 ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud con ar-
queta correspondiente, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

TOTAL 01.04...........................................................................................

ESTRUCTURA PREFABRICADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES01.05

01.05.01 Ud ESTRUCTURA PREFABRICADA

Suministro y montaje de Estructura Prefabricada de Hormigón para Edifica-
ción Industrial de las características dimensionales reflejadas en planos,
constituida a modo de resumen por los elementos que se relacionan:

PILARES:
- P1-80x70. Altura 13,34 m y bayoneta 2,61 m.
- P2-80x70. Altura 13,69 m y bayoneta 2,61 m.
- P3-80x70. Altura 13,69 m y bayoneta 2,61 m.
- P4-70x70. Altura 13,71 m y bayoneta 2,59 m.
- P5-70x70. Altura 14,63 m y bayoneta 1,66 m.
- P6-70x70. Altura 15,36 m y bayoneta 0,94 m.
- P7-70x70. Altura 14,18 m y bayoneta 2,11 m.
- P8-70x70. Altura 13,69 m.
- P9-80x70. Altura 13,69 m y bayoneta 2,61 m.
- P10-80x70. Altura 13,69 m y bayoneta 2,61 m.
- P11-80x70. Altura 13,34 m y bayoneta 2,61 m.
Incluido relleno de vainas mediante mortero tipo Grout y pies atornillados ti-
po M39, incluyendo pintura protectora anticarbonización.

CUBIERTA:
- Correa tubular VPT o similar,  pretensada.

- 15 Uds. Correas tubulares, con cantos biselados y acabado infe-
rior liso, de longitud unitaria 26,62 m, y canto 0,25 m, con p.p. de
anclajes antioxidantes para su fijación. REI 30. Incluso neopreno
tipo G250x50x5 o similar

- Correa tubular VPT o simillar pretensada
- 2 Uds. Correas tubulares, con cantos biselados y acabado infe-
rior liso, de longitud unitaria 19,89 m y canto 0,25m, con p.p. de
anclajes antioxidantes para su fijación. REI 30. Incluso neopreno
tipo G250x50x5 o similar.

VIGA PORTACANALÓN:
- Viga portacanalón CNH pretensada o similar.
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- 2 Uds. Vigas portacanalón H de 7,09 m de longitud media con
0,40 m de base y 0,40 m de canto. RI-30. Incluido neopreno tipo
G-120x340x10 o similar, incluso pintura protectora anticarbonata-
ción. Tapa lateral y 1 taladro de PVC por pieza.

- Viga portacanalón CNH pretensada o similar.
- 2 Uds. Vigas portacanalón H, de 9,93 m de longitud media con
0,40 m de base y 0,40 m de canto. RI-30. Incluido neopreno tipo
G-120x340x10 o similar, incluso pintura protectora anticarbonata-
ción. Tapa lateral y 1 taladro de PVC por pieza.
- 2 Uds. Vigas portacanalón H, de 10,70 m de longitud media con
0,40 m de base y 0,40 m de canto. RI-30. Incluido neopreno tipo
G-120x340x10 o similar, incluso pintura protectora anticarbonata-
ción. Tapa lateral y 1 taladro de PVC por pieza.

VIGA PERALTADA VP70 o similar 8% Pte:
- 3 Ud. Viga Peraltada de 37,36 m de longitud media con 0,70 m de base y
2,40 m de canto REI-90. Incluyendo neopreno tipo Z 120x440x10 y pintura
protectora anticarbonatación.

JACENA EN T 20.5 o similar:
- Viga en T JPT pretensada o similar.

- 1 Ud. Viga en T de 9,20 m de longitud media con 0,20 m de ba-
se y 0,50 m de canto REI-60, incluido neopreno tipo tipo
G-120x340x10, incluso pintura protectora anticarbonatación.
- 1 Ud. Viga en T de 9,15 m de longitud media con 0,20 m de ba-
se y 0,50 m de canto REI-60, incluido neopreno tipo tipo
G-120x340x10, incluso pintura protectora anticarbonatación.
- 1 Ud. Viga en T de 12,27 m de longitud media con 0,20 m de ba-
se y 0,50 m de canto REI-60, incluido neopreno tipo tipo
G-120x340x10, incluso pintura protectora anticarbonatación.

CAMARA FRIGORIFICA 1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.05.02 m² PANEL CERRAMIENTO PREFABRICADO 16 cm

m². Panel prefabricado macizo de 16 cm de espesor, colocado en horizon-
tal por la cara exterior de los pilares, sellado por la cara exterior entre pane-
les. 
El acabado exterior será en color hormigón gris liso e interior fratasado
gris. Transporte, grúa y montaje incluidos.

Eje E 1 26,90 14,91 401,08
Eje 1 1 31,30 14,91 466,68
Eje B 1 6,69 14,91 99,75
Eje 2 1 6,06 14,91 90,35
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Eje A 1 20,21 14,91 301,33

1.359,19Subtotal

1.359,19

01.05.03 m² ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR

Estructura metálica auxiliar para sujeción de cerramiento exterior en teste-
ro de intersección de nave actual con nave ampliación, mediante estructura
tubular galvanizada sobre placas de anclaje metálicas, tornillería y soldadu-
ra. Totalmente montada.

1 88,32 88,32

88,32Subtotal

88,32

01.05.04 m² CERRAMIENTO EXTERIOR EN TESTERO

Cerramiento exterior en testero intersección entre nave actual y nave am-
pliación mediante panel de lana de roca de 100 mm de espesor Promirock
V de Acelormittal o similar. Totalmente instalado.

1 88,32 88,32

88,32Subtotal

88,32

TOTAL 01.05...........................................................................................

CUBIERTA01.06

01.06.01 m² PANEL SANDWICH  e=50 mm

m². Cubierta sandwich formada por panel de 50 mm de espesor conforma-
da con doble chapa de 0,5 mm , perfil nervado lacado a ambas caras y re-
lleno intermedio de espuma de polisocianurato (PIR) Bs1 d0 tipo Quaz-Co-
re Quantet o similar, perfil anclado a la estructura mediante ganchos o torni-
llos autorroscados, incluido p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, red de protección para montaje de cubierta y  medios au-
xiliares. Totalmente montada.

CUBIERTA 1 18,36 26,90 493,88
1 12,27 6,69 82,09
1 18,36 20,21 371,06

947,03Subtotal

947,03

01.06.02 m MEMBRANA PROTECCIÓN PANEL

Membrana en protección cabezas de panel de cubierta mediante chapa de
0,6 mm de espesor. Incluidos medios auxiliares y totalmente instalada.

Cubierta 1 26,90 26,90
1 6,69 6,69
1 20,21 20,21
1 31,30 31,30

85,10Subtotal

85,10
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01.06.03 m REMATE CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA

Remate de cumbrera (interior y exterior) realizada con chapa de acero gal-
vanizado de 0,7 mm de espesor, desarrollo  500 mm, para solapar sobre
las placas de cumbrera un mínimo de 250 mm. La fijación se realizará a la
placa en todos los nervios o un mínimo de 3 accesorios por metro y vertien-
te, con junta estanca. Incluso ejecución de solapes, pequeño material de fi-
jación,  juntas de estanqueidad y p.p. de costes indirectos.

Cumbrera 1 26,90 26,90

26,90Subtotal

26,90

01.06.04 m CANALÓN METALICO EXTREMO

Canalón metálico  realizado en chapa espesor 1,5  mm lacada granite HDX
55 micras y un desarrollo aproximado de 1.200 mm., incluido tubuladuras
de bajantes diametro 200 mm y tapas laterales,  incluso suministro y monta-
je en su desarrollo de lámina aislante de canalón de 4 mm TERMICPLUS ó
similar. Ubicado sobre canalón prefabricado de hormigón. Totalmente mon-
tado.

Canalón Metálico 1 26,90 26,90
1 6,69 6,69
1 20,21 20,21

53,80Subtotal

53,80

01.06.05 m REMATE CHAPA LACADA 0,6 mm ENCUENTRO CUB/FACHADA

Remate de chapa lacada de 0,6 mm., en encuentro peto con cubierta y de-
sarrollo 400 mm, i/p.p. de costes indirectos. Incluidos accesorios de fijación
y medios auxiliares. Totalmente montada.

Eje 1 1 18,36 18,36
1 12,27 12,27

Eje 2 1 6,00 6,00
Eje 4 2 18,36 36,72

73,35Subtotal

73,35

01.06.06 m REMATE BABEROS Y VIERTEAGUAS

Remate de chapa lacada de 0,6 mm., en  baberos y vierteaguas, i/p.p. de
costes indirectos. Incluidos accesorios de fijación y medios auxiliares. Total-
mente montada.

Eje A 1 20,21 20,21
Eje B 1 6,69 6,69
Eje E 1 26,90 26,90
Eje 4 1 37,36 37,36

91,16Subtotal

91,16
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01.06.07 m REMATE DE CORONACIÓN

Remate de coronación de paneles mediante chapa de aluminio liso lacada
de 0,6 mm. Incluidos accesorios de fijación y medios auxiliares. Totalmente
montada.

Eje E 1 26,90 26,90
Eje 1 1 31,30 31,30
Eje B 1 6,69 6,69
Eje 2 1 6,06 6,06
Eje A 1 20,21 20,21
Eje 4 1 37,36 37,36

128,52Subtotal

128,52

01.06.08 m² FORRADO INTERIOR PETO CUBIERTA

Remates interiores de peto perimetral, hasta encuentro con cubierta, reali-
zada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm de espesor, fijado a la es-
tructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y
limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. Incluido
rastrelado horizontal a base de omegas galvanizadas 40x40x4.

Eje 1 (superficie) 1 18,97 18,97
1 9,00 9,00

Eje 2 (superficie) 1 9,58 9,58
Eje 4 (superficie) 2 18,97 37,94
Eje E 1 26,90 1,90 51,11
Eje B 1 6,69 1,90 12,71
Eje A 1 20,21 1,90 38,40

177,71Subtotal

177,71

01.06.09 m LINEA DE VIDA EN CUBIERTA

Línea de vida homologada en cubierta con sujeciones laterales. Totalmen-
te montada.

1 37,36 37,36

37,36Subtotal

37,36

TOTAL 01.06...........................................................................................

VARIOS01.07

01.07.01 Ud ESCALERA EXTERIOR ACCESO TECHO CÁMARA AMPLIACIÓN

Suministro e instalación de escalera exterior restringida para uso de mante-
nimiento, según se indica en planos, desde cubierta existente a techo tran-
sitable de cámara ampliación.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00
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01.07.02 Ud PUERTA ACCESO FALSO TECHO CÁMARA AMPLIACIÓN

Suministro e instalación de puerta de acceso de 1,50x1m de uso restringi-
do para personal de mantenimiento, a falso techo de Cámara de RF-120
ubicada en hueco de viga peraltada, incluido marco y herrajes totalmente
colocada.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.07.03 Ud ESCALERA ACCESO A CUBIERTA

Suministro e instalación de escalera  para acceso de mantenimiento a cu-
bierta desde techo de Cámara ampliación, según especificación de planos.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.07.04 Ud CLARABOYA EN CUBIERTA

Suministro e instalación de claraboya practicable bivalva de 90x120 cm pa-
ra acceso a cubierta instalada sobre panel sandwich. Incluido remtaes. To-
talmente ejecutada.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.07.05 Ud APERTURA Y SELLADO DE HUECOS

Apertura y sellado de hueco para claraboya en cubierta y pasos de tuberí-
as de instalaciones en cerramiento lateral con nave existente en  panel de
lana de roca  Incluido recercado y sellado de huecos.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

TOTAL 01.07...........................................................................................

RED PLUVIALES01.08

01.08.01 m BAJANTES DE PLUVIALES PVC Ø 200 mm

Tubería de PVC-SDP, D=200 mm, marca TERRAIN ó similar, en fachada, 
con p.p. de accesorios, sistema SDP, anillos deslizantes, registros, abraza-
deras y piezas especiales, según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5, totalmen-
te instalada.

Bajantes Pluviales 5 13,50 67,50

67,50Subtotal

67,50
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01.08.02 Ud PERFORACIONES PANEL DE HORMIGÓN

Ud. De obra civil correspondiente a perforaciones horizontales en panel de
hormigón de 16 cm de espesor, para pase de bajantes red de pluviales me-
diante corona diamantada para un diámetro  de 200 mm bajantes pluviales.
Incluido medios auxiliares de plataforma a una altura media de 12 ,50 m.

5 5,00

5,00Subtotal

5,00

01.08.03 m REMATE PROTECCIÓN BAJANTE PLUVIALES

Remate para protección de bajantes exteriores, mediante chapa galvaniza-
da de 0,7 mm desarrollo 750 mm sección 250 x 250 mm, fijada al cerra-
miento, incluido piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Totalmente
montada.

Bajantes Pluviales 5 12,50 62,50

62,50Subtotal

62,50

01.08.04 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 250

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 250 mm de diámetro
color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 13476 y CTE/DB-HS 5.

RED EVACUACIÓN PLUVIALES

0,00Subtotal

Tubería Ø250 3 9,00 27,00
1 2,50 2,50

29,50Subtotal

29,50

01.08.05 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro
color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 13476 y CTE/DB-HS 5.

RED EVACUACIÓN PLUVIALES

0,00Subtotal

Tubería Ø 200 1 7,00 7,00
1 5,60 5,60
1 8,40 8,40
1 5,00 5,00

26,00Subtotal

26,00
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01.08.06 Ud ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 0,70 m PROF.

Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, for-
mada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladri-
llo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado
de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón ar-
mado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y
relleno; construida según CTE.

Red Pluviales 5 5,00

5,00Subtotal

5,00

01.08.07 Ud ARQUETA DE PASO DE 60X70 cm 1 m PROF.

Arqueta de paso de 60x70 cm y 1 m de profundidad media, formada por so-
lera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendien-
tes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5
y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y re-
lleno; construido según CTE.

Red de Pluviales 2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.08.08 Ud CONEXIONES A RED PLUVIALES EXISTENTE

Conexión a arquetas de pluviales de red existente según planos, con rotura
del exterior, acoplamiento y recibido de tubo, repaso y bruñido con mortero
de cemento en el interior de la arqueta. Totalmente ejecutada.

Red Pluviales 2 2,00

2,00Subtotal

2,00

TOTAL 01.08...........................................................................................

URBANIZACIÓN01.09

01.09.01 m² SOLERA HA-25 #150x150x10 20 cm

m². Solera de 18 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/XC3
N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, co-
locación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según Código Estructu-
ral 2021.

Zona exterior rellenada y compactada (m²) 1 244,45 244,45

244,45Subtotal

244,45

17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRA CIVIL AMPLIACIÓN PLANTA DE PROCESADOS  Y ELABORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PALANGRE
(ORPAGU)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09.02 m² RAMPAS DE COMUNICACIONES INTERIORES PARCELA

Unidad de ejecución de rampas de acceso en interior de parcela desde co-
ta actual a cota exterior existente de parcela en zona de ampliación (+0,30
m.), en zona central de 7 m de ancho y en zona posterior de 3 m.  median-
te ejecución de solera de hormigón HA-25/P/20/XC3 N/mm²  de 20 cm de
espesor,  máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según Código Estructural
2021.

1 7,00 7,00 49,00
1 3,00 7,00 21,00

70,00Subtotal

70,00

01.09.03 m ZOCALO CIERRE PARCELA

Zócalo cierre en frontal (fachada sur) de parcela mediante panel de hormi-
gón prefabricado de altura media 1 m x 0,20 m., incluido excavación y za-
pata corrida de cimentación (1,20 x 0,40 m). hormigón HA-25/B/20/XC3 
N/mm² y armado en acero B500S en cuantía de 50 kg/m³. Totalmente eje-
cutado.

Fachada frontal y lateral 1 23,00 23,00

23,00Subtotal

23,00

01.09.04 m VALLADO FRONTAL Y LATERAL PARCELA

Vallado frontal y lateral de parcela anclada a muro de hormigón y solera en
aluminio soldado compuesto por perfiles L de 100*60*3 mm colocados a
45º, separados entre si 50 mm aproximadamente dispuestos en vertical a
diferentes alturas 1500 / 1300 / 1200 / 1000 mm aprox. soldados sobre zó-
calo en chapa de 4 mm plegada en U en aluminio en crudo, según diseño
reflejado en planos.

FRONTAL 1 23,00 23,00
LATERAL 1 46,24 46,24

69,24Subtotal

69,24

01.09.05 Ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PORTAL DE ACCESO CORREDERA. Dim 7 x 2m.

Desmontaje y reubicacón de portal de acceso existente en parclea de hoja
corredera dimensiones 7 x 2 m, de carpintería de aluminio en perfil tubular
de 150x150x3 mm y perfilería vertical de la misma configuración que el ce-
rramiento de la parcela (vallado), mediante perfiles 100x60x3 mm en alumi-
nio crudo sin lacar. Incluido guía maciza Inox de 20 mm soldada sobre IPN.
Incluso estructura de soportación de portal y guía en zona interior  hasta co-
ta de pavimento,  así como protección de guía en zona interior. Automatiza-
da con motor corredera, 2 juegos de fotocelulas, 2 bandas mecánicas antia-
trapamiento para puentes abiertos, lámpara destellante y cremallera. Total-
mente montado e instalado. Incluso p.p. de costes indirectos. 
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1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.09.06 m GUIA PORTAL CORREDERA

Guía portal cerramiento parcela formado por viga de hormigón armado de
40x40cm, incluso p.p. de excavación así como suministro y colocación de
IPN-100 empotrada para guía inox de portal.

Portal 7x2m (1 hoja) 1 20,50 20,50

20,50Subtotal

20,50

01.09.07 m CIERRE POSTERIOR DE PARCELA (Norte)

m. Vallado en zona  posterior de parcela (norte) con enrejado metálico de
1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (tra-
ma 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre), postes intermedios
(cada 3 m), centro y tiro (cada 33 m), todos con diámetro 42/1.5 mm en tu-
bo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de
refuerzo diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras gru-
pillas, remates superiores tipo seta, apertura y anclaje de postes en cual-
quier material y montaje de la malla.

Cierre posterior 1 33,63 33,63

33,63Subtotal

33,63

01.09.08 m MARCADO PLAZAS APARCAMIENTO

m. Marcado de plazas de aparcamiento con pintura al clorocaucho con una
anchura de línea de 10 cm, incluido limpieza de superficie, replanteo y en-
cintado. Incluido marcado de  Nº de plaza y simbología.

Aparcamientos 10 7,50 75,00

75,00Subtotal

75,00

01.09.09 m² TRATAMIENO INTEGRAL ZONA VERDE

Preparación de franja frontal de parcela entre acera y cerramientos exte-
rior, habilitada para franja ajardinada en lo que comprende la longitud de fa-
chada de la misma y de una anchura media de 0,90 m. Conformada me-
diante canto de rio blanco en su parte superior con extendido y perfilado de
tierra vegetal arenosa limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes natura-
les y plantación de setos y variedades autóctonas.  

Zona verde 1 20,21 0,90 18,19

18,19Subtotal

18,19
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01.09.10 Ud. IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA

Identificación corporativa del nombre OR.PA.GU según representación en
planos mediante letras de acero inoxidables AISI 316 acabado pulido  de
1,45m de altura, grosor 10mm, anclada mediante tornillería a fachada, se-
paración a pared 3 cm, en una longitud de 9,75 m. Incluido nombre comple-
to (Organización de Palangreros Guardeses) también de acero inoxidable
AISI 316 pulido (altura 40 cm, grosor 5mm y separación de pared 3 cm), tal
como se representa. Incluido medios auxiliares, totalmente montado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

TOTAL 01.09...........................................................................................

GESTION DE RESIDUOS01.10

01.10.01 m³ CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

110 110,00

110,00Subtotal

110,00

01.10.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m³

Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos
no peligrosos (Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente).

6 6,00

6,00Subtotal

6,00

01.10.03 Ud TRAN/PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m³

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 m3 por trans-
portista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una
distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior
a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

6 6,00

6,00Subtotal

6,00

01.10.04 t CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. ESC.MIX.

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, plásticos...) a verte-
dero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre)
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35 35,00

35,00Subtotal

35,00

TOTAL 01.10...........................................................................................

SEGURIDAD Y SALUD01.11

INSTALACIONES DE BIENESTAR01.11.01

01.11.01.01 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm²

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 20,00 20,00

20,00Subtotal

20,00

01.11.01.02 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general del Polígo-
no de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósfe-
ras de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas es-
peciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para
la conexión, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.01.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
del Polígono, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro
interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/20/I.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00
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01.11.01.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de
4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío
y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-
lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera,
con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas
turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

4 4,00

4,00Subtotal

4,00

01.11.01.05 mes ALQUILER CASETA OFICINA

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en
obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-
tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-
rior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00Subtotal

4,00

01.11.01.06 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.01.07 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00
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01.11.01.08 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.01.09 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amorti-
zable en 3 usos.

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.01.10 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.01.11 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.01.12 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.01.13 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.01.14 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00Subtotal
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1,00

TOTAL 01.11.01......................................................................................

PROTECIONES COLECTIVAS01.11.02

01.11.02.01 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de ma-
dera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en
el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

2 30,00 60,00
1 40,00 40,00

100,00Subtotal

100,00

01.11.02.02 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7
cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, insta-
lado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.02.03 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índi-
ce de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotér-
mico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A.
y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos
de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortiza-
ble en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B,
de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00Subtotal
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2,00

TOTAL 01.11.02......................................................................................

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL01.11.03

01.11.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.02 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.03 ud EPI: MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES Y VAPORES

Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.04 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.05 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.06 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00
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01.11.03.07 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.08 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.09 ud PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00Subtotal

2,00

01.11.03.10 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.11 ud ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier-
nas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metáli-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.03.12 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argo-
llas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00
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01.11.03.13 ud CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda
drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de
17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4
usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00Subtotal

5,00

TOTAL 01.11.03......................................................................................

SEÑALIZACION01.11.04

01.11.04.01 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.04.02 ud CARTEL DE VADO PERMANENTE

ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m sin soporte metá-
lico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.04.03 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO

ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin sopor-
te metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.04.04 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin so-
porte metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

01.11.04.05 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin sopor-
te metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00
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01.11.04.06 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin sopor-
te metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

TOTAL 01.11.04......................................................................................

MANO DE OBRA SEGURIDAD01.11.05

01.11.05.01 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

ud. Reconocimiento médico obligatorio.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

01.11.05.02 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, de oficial de 2ª y de ayudante.

16 16,00

16,00Subtotal

16,00

01.11.05.03 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpie-
za por cada dos semanas.

8 8,00

8,00Subtotal

8,00

TOTAL 01.11.05......................................................................................

TOTAL 01.11...........................................................................................

IMPREVISTOS01.12

01.12.01 Ud IMPREVISTOS

Servicios afectados, así como imprevistos de diversa naturaleza durante la 
ejecución de las obras en todo el conjunto de las partidas de este Proyec-
to, de acuerdo a la validación y aprobación previa de su ejecución por la Di-
rección Técnica y Propiedad de acorde a las especificaciones técnicas que 
se establezcan. (IMPORTE PARTIDA: 62.699,10 €)

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

TOTAL 01.12...........................................................................................

TOTAL 01.........................................................................................................................................

TOTAL.............................................................................................................................................................
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01 OBRA CIVIL PLANTA DE PROCESADO Y ELEBORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PALANGRE....
01.01 ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y DEMOLICIONES .....................................................................
01.03 CIMENTACIONES, MUROS  Y SOLERAS.................................................................................
01.04 RED DE TOMA DE TIERRAS.....................................................................................................
01.05 ESTRUCTURA PREFABRICADA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES.....................................
01.06 CUBIERTA...................................................................................................................................
01.07 VARIOS .......................................................................................................................................
01.08 RED PLUVIALES.........................................................................................................................
01.09 URBANIZACIÓN..........................................................................................................................
01.10 GESTION DE RESIDUOS...........................................................................................................
01.11 SEGURIDAD Y SALUD...............................................................................................................

01.11.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR.............................................................................
01.11.02 PROTECIONES COLECTIVAS...................................................................................
01.11.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ................................................................
01.11.04 SEÑALIZACION...........................................................................................................
01.11.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD ..................................................................................

01.12 IMPREVISTOS ............................................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 

Julio 2025.

JOSE MANUEL FOUCES DIAZ
Ingeniero T. Industrial
Colegiado 1930
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